



COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

(Servizi di architettura e ingegneria di importo sopra la soglia comunitaria – Criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa Procedura di gara telematica)

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI DEL BANDO DI GARA

OGGETTO: CDC_T1_22521 - Contratto di Costa TIRRENO 1 - FASE 1 - Appalto, suddiviso in tre lotti, per l'affidamento di indagini archeologiche, sedimentologiche e di caratterizzazione, biocenosi costiere, rilievi topografici e batimetrici, relazione geologica, relazione archeologica, studi su modelli matematici propedeutici alla progettazione, nonché progettazione definitiva, coordinamento in fase di progettazione, progettazione esecutiva, relativi agli "Interventi di salvaguardia e riqualificazione della fascia costiera dei comuni di Acquadolci, Brolo, Capo D'Orlando, Caronia, Gioiosa Marea, Motta D'Affermo, Naso, Patti, Piraino, Reitano, Sant'Agata Di Militello, Santo Stefano Di Camastra, Torrenova e Tusa". Codice Caronte SI_1_2252. CUP Master J63H19001430001
CUP Lotto 1: J63H20000140001, CIG Lotto 1: 8189763639
CUP Lotto 2: J63H20000150001, CIG Lotto 2: 8189774F4A
CUP Lotto 3: J43H20000120001, CIG Lotto 3: 818978478D

Questa Stazione Appaltante, in esecuzione del Decreto a contrarre n. 181 del 29 gennaio 2019, adottato dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014, mediante il quale è stata pubblicata la gara nella medesima data, con procedura aperta per l'affidamento dei servizi in oggetto, con scadenza presentazione offerte fissata alle **ore 13:00 del 13 marzo 2020**, rende noto la necessità di apportare una parziale rettifica al bando di gara, come di seguito riportato:

- **L'oggetto** è modificato come segue:

CDC_T1_22521 - Contratto di Costa TIRRENO 1 - FASE 1 - Appalto, suddiviso in tre lotti, per l'affidamento di indagini archeologiche, sedimentologiche e di caratterizzazione, biocenosi costiere, rilievi topografici e batimetrici, relazione geologica, relazione archeologica, studi su modelli matematici propedeutici alla progettazione, nonché progettazione definitiva, coordinamento in fase di progettazione, progettazione esecutiva, relativi agli "Interventi di salvaguardia e riqualificazione della fascia costiera dei comuni di Acquadolci, Brolo, Capo D'Orlando, Caronia, Gioiosa Marea, Motta D'Affermo, Naso, Patti, Piraino, Reitano, Sant'Agata Di Militello, Santo Stefano Di Camastra, Torrenova e Tusa";

- Al punto **3 OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**, il penultimo e l'ultimo periodo sono modificati come segue:

Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del Codice, ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti. Si precisa che, ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Codice, in caso di partecipazione a più lotti, al Concorrente, singolo, raggruppato, consorziato o aggregato, che ha presentato offerta e risulta primo in graduatoria per più lotti, potrà aggiudicarsi, ex art. 51 comma 3 cit., sempre un solo lotto che la stazione appaltante individuerà, considerata l'omogeneità dei medesimi per prestazioni ed importo, applicando il criterio numerico crescente che contraddistingue i lotti oggetto di gara (es.: lotto n. 1 al primo in graduatoria del lotto n. 1, lotto n. 2 al secondo in graduatoria del lotto n. 2, e così via).



Laddove la gara dovesse andare deserta per uno o più lotti, gli stessi saranno successivamente aggiudicati dalla stazione appaltante in applicazione delle disposizioni previste per tale ipotesi dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

- Al punto **4.1 DURATA E PENALI**, l'ultimo periodo è modificato come segue:

Per ogni giorno di ritardo per la conclusione della **Fase 0** e della **Fase 1** sarà applicata rispettivamente una penale pari allo **0,3%** (zero tre per mille) fino a un massimo di **10%** (per ogni fase) oltre il quale ogni rapporto con l'incaricato si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ.

- Al punto **4.2 OPZIONI**, il primo periodo è modificato come segue:

La Stazione appaltante si riserva di affidare direttamente l'incarico di Direzione Lavori misure e contabilità, CSE, al progettista ai sensi dell'art. 157, comma 1 del Codice, previa verifica del possesso dei requisiti professionali per la Direzione dei Lavori e del CSE, laddove sussistano i presupposti di cui sopra e i requisiti di legge.

In caso di mancata attivazione opzionale dell'incarico di D.L. e C.S.E., non saranno dovuti al progettista aggiudicatario i relativi importi, come dedotti nelle tabelle sotto indicate, e il Committente resterà esente da ogni e qualsiasi responsabilità, azioni di richiesta danni, indennità o compensi, anche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. Pertanto nulla potrà essere eccipito o preteso, a qualsivoglia titolo, dall'aggiudicatario progettista.

- Al punto **5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**, il primo periodo è modificato come segue:

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara ad uno o più lotti, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli e che si siano registrati al portale gare Net4arket della S.A. e siano abilitati alla gara.

Considerato che la presente rettifica non determina alcuna modifica con riferimento alla documentazione da presentare, mantenendo valide le offerte eventualmente già presentate, **il termine di presentazione delle offerte è posticipato alle ore 13:00 del giorno 31 marzo 2020.**

La presente rettifica sarà pubblicata sul sito internet del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it nella sezione **Bandi Attivi** e sulla **Piattaforma Telematica** al link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia

Resta valido tutto il resto.

Palermo, li 02/03/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Dott. Salvo Puccio)



Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

